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Tomaszow Lubelski 20.08.2019 r.

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO TRESCI STWZ,

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie:

Rekultywacja kwatery ,,C” skladowiska odpadow komunalnych
na terenie miasta Tomaszéw Lubelski

Znak sprawy — SM/19/2019

W zwiazku z tredcig pytan odnoszacych sie do wyjasnienia treci SIWZ, ktore wptynely do
Zamawiajacego , Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

1. Majgc na uwadze planowane zagospodarowanie terenu skladowiska, prosimy o informacje
Jjakimi odpadami dysponuje Zamawiajacy z przeznaczeniem na wykonanie warstwy

okrywowej ?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie posiada odpadow, ktore mozna zastosowad do wykonania warstwy
okrywowej terenu skladowiska.

2. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy udostepni nieodplatnie masy
mineralne niezbedne do wykonania okrywy rekultywacyjnej ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie posiada mas mineralnych do wykonania okrywy rekultywacyjne;.

3. Prosze o udostepnienie rysunkéw technicznych istniejacego brodzika.

Odpowiedz:

Rysunki istniejqcego brodzika w formacie PDF w zalqczeniu do niniejszych odpowied:i.

4. Proszg o podanie wymiarow piyt zelbetowych tworzacych utwardzong nawierzchnig.
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Odpowiedz:

Wymiary plyt prefabrykowanych (zelbetowych) tworzqcych utwardzona nawierzchnie :
30mx1,5mx0,18m

5. Proszg o wskazanie miejsca zdeponowania plyt zelbetowych pochodzacych z demontazu
utwardzonej nawierzchni.
Odpowiedz:

Miejsce zdeponowania zdemontowanych plyt pochodzqcych z utwardzonej nawierzchni |
proponuje  si¢ tymczasowe zagospodarowanie do wykonania drogi technologicznej,
umozliwiajqcej wjazd na teren skladowiska. Po zakornczeniu prac zdeponowanie na terenie
drugiej bazy Spolki przy ulicy Westerplatte w Tomaszowie Lub., oddalonej ok. 3 km.

6. Zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci
zamowienia, ktoérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcey i podania przez
Wykonawcg firm podwykonawcow. Czy w $wietle postanowien art. 36b ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych jest mozliwe wskazanie w zalaczniku do oferty wylacznie
zakresu ewentualnego podwykonawstwa (czesci zamoOwienia) bez wskazania firm
podwykonawcow, jezeli na etapie ofertowania nie sg one znane ?

Odpowiedz:

W zalqczniku do oferty Wykonawca podaje zakres ewentualnego podwykonawstwa a wskazuje
Jirmy podwykonawcow przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile sq juz znane na
tym etapie.

7. Czy zamawiajacy zmieni zalacznik nr 3 dotyczacy grupy kapitatowej, gdyz zgodnie z
przepisami wykonawcy winni zlozy¢ o$wiadczenie o tym, czy nalezg lub nie nalezg do tej
samej grupy kapitalowej z innymi wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym
postgpowaniu.

Odpowiedz:

W zalqczeniu do niniejszych odpowied:zi zalqceznik dotyezqcy grupy kapitatlowej z innymi
wykonawcami , ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu — Zatqeznik nr 4(1)

8. Czy zalacznik nr 7 — ,O$wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien...” nalezy
zlozy¢ wraz z oferta, czy na wezwanie Zamawiajacego ?

Odpowiedz:

Zalqcznik nr 7 — |, Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien...” nalezy zlozyé na
wezwanie Zamawiajqcego.

9. Czy Zamawiajacy zada przedstawienia na wezwanie od podwykonawcéw, nie bedacych
podmiotami na ktorych zasoby powoluje si¢ wykonawca, dokumentéw dotyczacych braku
podstaw do wykluczenia, jesli tak to jakich ?
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Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie iqda przedstawienia od podwykonawcow, nie bedgcych podmiotami na
ktérych zasoby powoluje sie wykonawca, dokumentéw dotyczqcyeh braku podstaw do
wykluczenia.

10. W umowie ,, ARTYKUL 4 ODBIORY i PROCEDURY” zamawiajacy okreslit procedury
odbioru robét zanikajacych oraz odbiér robot koncowych.
Wnosimy o wprowadzenie zapisu:
4.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
4.1.1. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu do dziennika budowy w terminie 3 dni
od zgloszenia przez Wykonawce.
4.2. Odbior koncowy
4.2.1. Odbioru koncowego, dokonuje inspektor nadzoru po zakonczeniu zadan
skladajacych sig na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika budowy,
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane w terminie 3
dni od zgloszenia przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapiséw w w/w zakresie w dokumentacji przetargowey.

11. W Umowie ARTYKUL 6 GWARANCIJA JAKOSCI zamawiajacy zawarl zapis iz ,,6.2.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania usterek w ciggu 2 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z
Zamawiajacym”

Wnosimy o wprowadzenie zapisu:

»0.2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowiazany jest do nieodplatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia ich
przez Zamawiajacego lub w terminie innym uzgodnionym z Zamawiajacym”

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapiséw w wiw zakresie w dokumentacji przetargowej.

12. W umowie ,, ARTYKUL 9 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE”
w § 9.1.2. lit. a)-j) naliczane sg kary umowne od wynagrodzenia brutto.
Wnosimy o wprowadzenie zapisu aby kara umowna naliczana byla od wynagrodzenia
umownego netto.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapisow w w/w zakresie w dokumentacji przetargowey.
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13. Wnosimy o wprowadzenie zapisu w Umowie ,ARTYKUL 9 KARY UMOWNE I
ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE” o tresci:
k) zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego karg w wysokoéci 10 % wynagrodzenie, okreslonego w art. 11 ust.
11.1. Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapisow w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.

14. Po czyjej stronie jest pozwolenie na wycinke drzew, na ktére bedzie wymagana taka
decyzja, a bedace na terenie rekultywowanego terenu ?

Odpowiedz:

W przypadku stwierdzenia potrzeby wycinki drzew na ktorq wymagane bedzie pozwolenie na ich
wycinke, uzyskanie decyzji jest po stronie Wykonawcy.

15.Co z istniejacym ogrodzeniem, ktére czgéciowo znajduje sie w haldzie smieci? Czy nalezy je
zutylizowa¢ i nie jest wymagane wykonanie nowego dookota zrekultywowanego terenu ?

Odpowiedz:
Pozostalosci starego ogrodzenia nalezy zutylizowad.

16. W nawiazaniu do punktu 4.7.2 SIWZ Wykonawca spetni warunek udzialu w postgpowaniu
dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktérej mowa w pkt. 4.2. lit. B, jezeli wykaze: jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie nizsza niz 500 000,00 PLN.

Pytanie brzmi: Czy ubezpieczenie na tq kwote nalezy dostarczy¢ na otwarcie ofert, czy wystarczy
przedstawi¢ takie ubezpieczenie przed podpisaniem umowy ?

Odpowiedz:
Ubezpieczenie na tq kwotg nalezy dostarczy¢ na wezwanie Zamawiajqcego, zgodnie z ROZDZIALEM
6 SIWZ, po wstepnej ocenie zlozonych ofert.

17. Czy w kalkulacji wystarczy uwzglednié tylko pierwsze koszenie oraz nawozenie poprzedzajace
wysiew ? Jesli nie to prosze o zakres pielegnacji zrekultywowanego terenu i jaki czas.
Odpowiedi:

W kalkulacji nalezy uwzglednic zapisy wynikajqce z dokumentacji przetargowej w tym w
Przedmiarze robot.

18. Wnosimy o zmiang zapisu w Art. 2 ust.2.3.1 o treci :

»2.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody lub utrate dobr fizycznych,
uszkodzenia ciala lub $mieré¢ powstale z winy Wykonawcy, podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy”

Odpowiedz:
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Zamawiajqcy wprowadza zmiang zapisu w Art. 2 ust.2.3.1 o tresci :

»2.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody lub utrate dobr fizyeznych, uszkodzenia
ciala  lub Smier¢ powstale z winy Wykonawcy, podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy”

19. Wnosimy o zmiane zapisu w Art.4 ust.4.3.3. o tresci :

»4.3.3.Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy w ciaggu 10 dni, od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust.4.3.2. i powiadomi
uczestnikow odbioru. Jezeli w ciggu 14 dni od skutecznego otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy, Zamawiajacy nie podpisze protokolu odbioru ostatecznego lub nie
powiadomi Wykonawcy o uzasadnionych przyczynach nie podpisania protokolu,
wowczas przedmiot Umowy, zostanie uznany za odebrany z uptywem 14 dnia od daty
dorg¢czenia powyzszego zawiadomienia przez Wykonawce”.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapisow w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.

20. W Art. 5.1.5. w zdaniu drugim brak jest okreslenia od jakiego momentu nalezy liczyc 7
dniowy termin na przedlozenie umowy zawartej z podwykonawca, w zwiazku z powyzszym
wnosimy o zmiang tresci: ,,Zaakceptowanie projektu umowy o podwykonawstwo nastepuje
pod warunkiem przediozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte; umowy o podwykonawstwo zgodnej
z zaakceptowanym projektem”.

Odpowiedz:
WArt. 5.1.5. zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

.»Zaakceptowanie projektu umowy o podwykonawstwo nastepuje pod warunkiem

przedlozenia Zamawiajqcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgodnej z zaakceptowanym
projektem”,
21.  Wnosimy o wykreslenie zapiséw okreslony w Art. 5 ust.5.3.1.- ust. 5.3.2 , poniewaz
zgodnie z art. 5 ust. 5.2.9. oraz art. 143c ust.6 prawa zamowien publicznych kwota zaptacona
przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy ulega potraceniu przez Zamawiajacego z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od Zamawiajacego. Wobec dokonania potracenia brak
jest podstaw do dodatkowego zadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy zwrotu sumy
wyplaconej podwykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapisow w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.

22. Wnosimy o zmiang zapisu w Art. 9 ust. 9.1.2. lit b), ktory jest niezrozumiaty (zdanie
drugie). Wnosimy o wprowadzenie zapisu: (...),, Termin zwloki, liczony bedzie od
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nastgpnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad w przypadku, gdy niedochowanie
tego terminu bedzie zawinione przez Wykonawce”

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapiséw w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.
23. Wnosimy o zmiang zapisu w Art. 9 ust. 9.1.2. lit ¢) o tresci:

»,€) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, okre§lonego w art. 11 ust. 11.1. Umowy”

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapisow w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.
24. Wnosimy o zmiang zapisu w Art. 9 ust. 9.1.2. lit e) o tresci:

»,€) nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za odebrane roboty budowlane w wysokosci 0,2% facznego
wynagrodzenia netto okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczonego od dnia okre§lonego na zaplate w umowie o podwykonawstwo”

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapiséw w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.

25. W Art. 9.2. Roszczenia odszkodowawcze - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wnosimy o wykreslenie zapisu lub modyfikacje zapisu poprzez wprowadzenie zapisu:
»Maksymalna, laczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawey z wszelkich
tytuléw wynikajgcych z Umowy, jest ograniczona do kwoty stanowigcej rownowarto$é
100 % wynagrodzenia netto okreslonego w art. 11 ust.11.1 Umowy. Odpowiedzialno$é¢
Wykonawcey nie obejmuje jakichkolwiek utraconych przez Zamawiajacego Umowy
korzySci. Oznacza to, ze laczna i calkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ograniczona

jest do szkody rzeczywistej (damnum emergens) i nie obejmuje utraconych korzysci
(lucrum cessans)”

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapiséw w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.
26. W art. 9 ust. 9.3. jest bledne odestanie. Prosimy o zmiang zapisow.

Odpowiedz:

Art. 9 ust. 9.3. otrzymuje brzmienie:
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9.3. kary umowne za zwlok¢ w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu Umowy oraz
odszkodowanie za poniesione szkody a takze z tytulu okreslonego w ust. 9.2. Zamawiajqcy
potrqci z faktury wystawionej prze Wykonawce.

27. W Art. 14 ust. 14.1.2. jest mowa o odstapieniu od umowy z powodu podstawowego
naruszenia umowy przez Wykonawcg. Prosimy o wyja$nienie co nalezy rozumieé przez pojecie
«podstawowego naruszenia umowy” ?

Odpowiedz:

»Podstawowe naruszenie umowy” nalezy rozumieé jako zlamanie regulacji zawartych w
Umowie w istotny sposob i w waznej kwestii lub zagrozenie intereséw Zamawiajqcego.

28. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposob beda rozliczane pozostawione przez Wykonawce
sprzety, urzadzenia i instalacje wskazane w Art. 14 ust. 1.2 ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy rozliczy pozostawione przez Wykonawce sprzet, urzqdzenia i instalacje wskazane
w Art. 14 ust. 1.2. na podstawie wyceny dokonanej przez powolanego bieglego rzeczoznawce.

29. Karta Gwarancyjna :

W pkt 2.1. lit ¢) znajduje si¢ zapis moéwiacy o zadaniu zaplaty przez Wykonawce
odszkodowania obejmujacego zarbwno poniesione straty jak i utracone korzysci jakiej doznat
Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad .

Zawracamy sig z wnioskiem o wykre§lenie zapisu w pkt. 2.1. lit. ¢)
Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wprowadza zmiany zapiséw w w/w zakresie w dokumentacji przetargowej.

30. W zwiazku z ogloszonym przetargiem dotyczacym Rekultywacji kwatery ,,C” skladowiska
odpad6éw na terenie miasta Tomaszéw Lubelski prosimy o udostepnienie decyzji na zamkniecie
skladowiska oraz decyzji na przetwarzanie odpadéow.

Odpowiedz:

W zalqczeniu DECYZJA znak RS-V.7241.15.2017.AGK z dnia 19 lipca 2019 r. na zamkniecie
sktadowiska odpadow.

Zamawiajqcy nie posiada decyzji na przetwarzanie odpaddw na terenie skladowiska odpadow.




